
既設流用とする。

令和3年度別発注で電気設備工事を予定
しており、受注者間で調整していただ
きます。

受注後に協議し決定する。

受注後に協議し決定する。

製品によって異なるため、不要な場合
は受注後に協議し決定する。

出水期(6月～10月)には現状の排水能力
を確保すること。


