
工事名称 延永小学校北棟外壁改修工事

施工位置 　 行橋市大字上津熊125番地

合計 工事価格

工事費 円 （ 円 + 円 ）

外壁改修工事 1.0 式

工事内容

　起工理由

老朽化に伴う外壁の劣化が多数見られ、危険な状態の為 　 市単独

行橋市　建築政策課

課
長

係
長

設
計

補助内容

工事内訳書

消費税額



費目 工種 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考

上段：当初
下段：変更

純工事費

工事原価

工事価格

Ｅ 消費税 ％ 8.0

合    計

細目

発生材処分費除く

現場管理費

直接工事費

C

式一般管理費Ｄ

式

A

式共通仮設費B

式

当初設計 変更設計

1.0

1.0

1.0

1.0



費目 工種 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考細目

当初設計 変更設計

A 直接工事費

1 仮設工事 式 1.0

2 防水工事 式 1.0

3 左官工事 式 1.0

4 外壁改修工事 式 1.0

計

改め



費目 工種 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考細目

当初設計 変更設計

1 仮設工事

外部足場 ｍ2 1,283

養生シート 防炎Ⅱ類 ｍ2 1,283

脚立足場 階高4.0m以下 ｍ2 11.3

朝顔養生 出幅：2.0ｍ ｍ 13.5

仮設材運搬費 養生シート ｍ2 1,283

仮設材運搬費 脚立足場 ｍ2 11.3

養生 外壁改修 ｍ2 306

整理清掃後片付け 外壁改修 ｍ2 306

小計

改め

くさび緊結式足場
10.0m未満　W=900



費目 工種 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考細目

当初設計 変更設計

2 防水工事

【新設】
ｼｰﾘﾝｸﾞ
建具廻り：仕上有 ｍ 542
ｼｰﾘﾝｸﾞ
ｸﾗｯｸ誘発目地：仕上有 ｍ 131

竪樋新設 ｍ 120

【撤去】
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去
建具廻り ｍ 542
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去
ｸﾗｯｸ誘発目地 ｍ 131

竪樋撤去 VP φ100 ｍ 120

小計

改め

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系（PU-2）
15ｘ10

ｶﾗｰVP φ100
受け金物：SUS製

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系（PU-2）
10ｘ10

集積共

集積共



費目 工種 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考細目

当初設計 変更設計

3 左官工事

防水形外装薄塗材E ｍ2 1,129

外装薄塗材E ｍ2 128

高圧洗浄 30MPa ｍ2 1,257

小計

改め

凸凹模様
下地調整費（C-1)共
砂壁状
下地調整費（C-1）共



費目 工種 単位 数量 単価 金額 数量 単価 金額 備考細目

当初設計 変更設計

4 外壁改修工事

事前調査 ｍ2 1,257

ひび割れ補修 ｍ 126

ひび割れ補修 ｍ 126

外壁剥落防止工法 ｍ2 325
ﾓﾙﾀﾙ浮き補修
一般部 ｍ2 251

欠損部補修 箇所 1.0

欠損部補修 箇所 1.0

欠損部補修 箇所 1.0

欠損部補修 箇所 1.0

欠損部補修 箇所 1.0

欠損部補修 箇所 1.0

欠損部補修 箇所 1.0

欠損部補修 箇所 1.0

欠損部補修 箇所 1.0

欠損部補修 ｍ2 1.0

小計

改め

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
欠損：600ｍｍ*600ｍｍ t=20
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
欠損：700ｍｍ*700ｍｍ t=20
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
欠損：800ｍｍ*800ｍｍ t=20
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
欠損：900ｍｍ*900ｍｍ t=20
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
欠損：1000ｍｍ*1000ｍｍ t=20

ｼｰﾙ工法
可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法

Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法
可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

目視、打診による確認、
ﾏｰｷﾝｸﾞ、計測、図面作成

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
欠損：500ｍｍ*500ｍｍ t=20

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂
注入工法：16本/ｍ2
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
欠損：100ｍｍ*100ｍｍ t=20
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
欠損：200ｍｍ*200ｍｍ t=20
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
欠損：300ｍｍ*300ｍｍ t=20
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
欠損：400ｍｍ*400ｍｍ t=20



1. 安全管理について

・工事箇所が児童の動線と交差する場合があるため、交通誘導員等を適宜配置し、

安全確保すること。

・工事車輌等の搬入出は、生徒の登校時間帯・下校時間帯を考慮して行うこと。

・仮囲い設置等は、状況に応じて、学校および監理・監督者と協議すること。

2. 工程管理について

・学校および監督員と協議し、遅延無く工事を完了させること。

3. その他

・施工に当り現場付近の道路、樹木、工作物等に損傷を与えた場合は、請負者の負担

によって早急に復旧しなければならない。

・平日の授業が行われている時間帯については、極力大きな音の出る作業を避けること。

・駐車場について、学校敷地内の駐車場所は限りがあるので、できるかぎり乗り合わせで

来場すること。

・施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行う事。

・外注計画書・下請負通知書・施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。

暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して

下請負契約に解除を求めることができる。

延永小学校北棟外壁改修工事

〈現場説明書〉


	内訳書（延永小）
	現場説明書（延永外壁）

