

工事内訳書

課 長		係 長		設 計	
--------	--	--------	--	--------	--

工事名称	総合福祉センター外壁等改修工事				
施工位置	行橋市大字中津熊501番地				
工事費	合計	工事価格	消費税額		
	円	(円 +	円)		
工事内容	外壁改修工事 1.0 式 屋根防水改修工事 1.0 式				
<u>起工理由</u> 老朽化による外壁劣化及び屋根材劣化に伴う雨漏りが見られる為				補助内容	
				防衛省	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

特 記 事 項

- ・ 別添カレンダーに「駐車場混雑見込」と記載されている日は、集団検診等により人、車等で混雑することが見込まれるため、施行にあたっては安全に十分注意すること。
- ・ 別添カレンダーに「×印」が記載されている日は、駐車場から多目的ホールへ直接入場する必要があるため、その日については、駐車場に面する外壁の施行は行わないこと。



9 月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	1
2	3	4	5	6	7	8
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			駐車場混雑見込	
9	10	11	12	13	14	15
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		駐車場混雑見込	
16	17	18	19	20	21	22
			駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		
23	24	25	26	27	28	29
				駐車場混雑見込		
30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6

10月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
9/30	1	2	3	4	5	6
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		
7	8	9	10	11	12	13
				駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込
14	15	16	17	18	19	20
		駐車場混雑見込		駐車場混雑見込		
21	22	23	24	25	26	27
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		
28	29	30	31	11/1	11/2	11/3
		駐車場混雑見込				

1 1 月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
10/28	10/29	10/30	10/31	1	2	3
				駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
4	5	6	7	8	9	10
		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		
11	12	13	14	15	16	17
駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
18	19	20	21	22	23	24
		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			
25	26	27	28	29	30	12/1
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	

1 2 月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	1
2	3	4	5	6	7	8
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
9	10	11	12	13	14	15
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
16	17	18	19	20	21	22
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
23	24	25	26	27	28	29
		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			
30	31	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5

1 月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
12/30	12/31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
13	14	15	16	17	18	19
		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		
20	21	22	23	24	25	26
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			駐車場混雑見込	
27	28	29	30	31	2/1	2/2
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			

2 月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	1	2
					駐車場混雑見込	
3	4	5	6	7	8	9
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		
10	11	12	13	14	15	16
		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	
17	18	19	20	21	22	23
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込
24	25	26	27	28	3/1	3/2
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			

3 月

×の付いた日は多目的ホール部分の工事不可

日	月	火	水	木	金	土
2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	1	2
					駐車場混雑見込	
3	4	5	6	7	8	9
		駐車場混雑見込	駐車場混雑見込		駐車場混雑見込	
10	11	12	13	14	15	16
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			駐車場混雑見込
17	18	19	20	21	22	23
	駐車場混雑見込	駐車場混雑見込			駐車場混雑見込	
24	25	26	27	28	29	30
31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6