

# 工事内訳書

課長		係長		設計	
----	--	----	--	----	--

工事名称	椿市小学校校舎防水改修工事				
施工位置	行橋市大字長尾530番地				
工事費	合計	工事価格	消費税額		
	円	円	円	( )	
工事内容	防水改修工事 1.0 式				
<u>起工理由</u> 行橋市公立学校施設整備総合計画に伴う防水改修事業				補助内容	
				市単独	

















# 椿市小学校防水改修工事

## 〈現場説明書〉

### 1. 安全管理について

- ・工事車両等の搬入出は、生徒の登校時間帯・下校時間帯を考慮して行うこと。
- ・工事箇所が児童の動線と交差する場合があるため、交通誘導員等を適宜配置し、安全確保すること。
- ・仮囲い設置等は、状況に応じて、学校および監督者と協議すること。

### 2. 工程管理について

- ・学校および監督員と協議し、遅延無く工事を完了させること。

### 3. その他

- ・施工に当り現場付近の道路、樹木、工作物等に損傷を与えた場合は、請負者の負担によって早急に復旧しなければならない。
  - ・平日の授業が行われている時間帯については、極力大きな音の出る作業を避けること。
  - ・駐車場について、学校敷地内の駐車場所は限りがあるので、できるかぎり乗り合わせで来場すること。
  - ・施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行う事。
  - ・外注計画書・施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。
- 暴力団排除条項に該当するものを下請負人とした場合には、元請負人に対して下請負契約に解除を求めることができる。
- ・下記工事と工期が重なるため、資材置き場、駐車スペース、工程等について協議を十分に行い、各工事ともに工期内に竣功できるよう協力しあうこと。

【椿市小学校外壁改修工事】

【椿市小学校プール改修工事】

※本工事の足場は外壁改修工事の足場を利用する為、工程等十分に打合せを行うこと。