

行橋市椿市地域交流センター等施設整備事業設計等業務プロポーザル 審査結果について

1 業務概要

(1) 業務内容

- ① 施設（交流センター・ふれあい広場・外構工事）の設計に関する業務
- ② 施設（交流センター・ふれあい広場・外構工事）の工事監理に関する業務
- ③ 民間収益事業のアドバイザー等業務に関する業務

(2) 選定方法 公開型プロポーザル

2 最適候補者

株式会社 俊設計

3 公募及び審査の経過

第1回審査委員会（事前協議）	平成29年1月19日
プロポーザルの公示・募集要項の配布	平成29年1月23日
募集要項等に関する説明会	平成29年2月 3日
申し込み受付終了	平成29年2月20日
第2回審査委員会（1次審査）	平成29年2月21日
提案書受付終了	平成29年3月 3日
第3回審査委員会（最終審査）	平成29年3月11日

4 提案者 7社

5 審査委員 9名

行橋市副市長
行橋市副市長
行橋市総務部長
行橋市都市整備部長
行橋市建築政策課長
行橋市政策調整監
行橋市政策調整監
行橋市教育部長
行橋市生涯学習課長

6 プロポーザル審査委員会

(1) 第1回審査委員会 平成29年1月19日

プロポーザル実施要領及び審査基準の確認を行った。

(2) 第2回審査委員会 平成29年2月21日

実施体制及び担当者の実績・業務方針について審査を行い、5者を選定した。

(3) 第3回審査委員会 平成29年3月11日

提案書及びプレゼンテーション・ヒアリングにより審査を行い、最適候補者を特定した。

7 審査方法

・審査委員ごとに採点した点数を合計し、合計点により順位を決定した。