

随意契約理由書

契約担当課	環境水道部下水道課下水道係	
契約件名	行橋市西部ポンプ場ポンプ設備更新関連電気工事	
履行場所	行橋市西宮市一丁目	
種 別	電気工事	
概 要	現在施行中の「行橋市西部ポンプ場ポンプ設備更新工事」において発生した施設の運転を行うために必要な既設電気盤の機能増設及びその他の電気工事	
履行期間	令和4年7月5日 から 令和5年3月15日	
契約の相手方	商号又は名称	東芝E Iコントロールシステム（株） 九州営業所
	住所	北九州市小倉北区 堺町二丁目1番1号 角田ビル小倉10階
契約金額	3,905,000 円	
契約の相手方を選定した理由	<p>令和3年8月3日に締結した「行橋市西部ポンプ場ポンプ設備更新工事」において更新機器の性能が向上しており、新たに既設電気盤の機能増設及びその他の電気工事が必要となったものである。</p> <p>本工事は、既設盤の機能増設を施工することが出来るノウハウを有しており、かつ、上記工事の工期内に滞りなく業務を遂行することが求められる。</p> <p>以上の理由から、行橋市西部ポンプ場電気設備の製作会社であり、設備等に精通している上記事業者と随意契約するものである。</p>	
根拠法令	地方自治法施行令第167条の二第1項第2号	

随意契約理由書

契約担当課	総務部総務課防災危機管理室防災係	
契約件名	行橋市防災行政無線施設更新工事（2期）	
履行場所	行橋市大橋一丁目11-1 他29箇所	
種別	電気通信工事	
概要	防災行政無線屋内外拡声子局の更新に伴うもの	
履行期間	令和4年9月1日 から 令和5年3月17日	
契約の相手方	商号又は名称	日米電子（株）
	住所	福岡市中央区 大宮一丁目3番10号
契約金額	95,700,000 円	
契約の相手方を選定した理由	施工・保守点検業者であり、設備の使用目的を鑑み、予期せぬ障害が発生した際には、即時に対応・復旧する必要があるため、他社に施工させることができないため。	
根拠法令	地方自治法施行令第167条の二第1項第2号	

随 意 契 約 理 由 書

契約担当課	環境水道部環境課環境係	
契約件名	行橋市営火葬場やすらぎ苑 2 号炉火葬炉設備改修工事	
履行場所	行橋市大字上稗田 1 2 0 0 番地 1	
種 別	建築一式工事	
概 要	火葬炉の耐火煉瓦や燃焼設備が経年劣化するため、修繕補修等を行い延命化を図る工事	
履行期間	令和4年12月1日 から 令和5年3月15日	
契約の相手方	商号又は名称	(株) 炉研
	住所	秋田市 茨島二丁目 1 番 7 号
契約金額	9,407,200 円	
契約の相手方を選定した理由	火葬炉は火葬場建設時に一体的に造りつけられており、火葬炉建設業者でなければ、現状の火葬炉の規格に合わせた工事を速やかに行うことが困難であり、火葬業務の適正な運行に支障が生じるおそれがあるため。	
根拠法令	地方自治法施行令第 1 6 7 条の二第 1 項第 2 号	