

工事内訳書

課長		係長		設計	
----	--	----	--	----	--

工事名称	椿市地域交流センター建設工事の内建築主体工事		
施工位置	行橋市長尾		
工事費	合計	工事価格	消費税額
	円	(円 +	円)
工事内容	椿市地域交流センター建設工事に伴う 建築主体工事 1.0 式 外構工事 1.0 式		
起工理由 椿市地域のコミュニティーの強化を図るため、小さな拠点施設を整備する。		補助内容	
		1 国庫補助 2 県費 3 市単独	

※注意事項：内訳については、参考数量とし、図面を優先するものとする。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
7)	鉄骨工事									
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	t	0.70						
	H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	t	0.50						
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	1.70						
	H形鋼	SS400 H-175×90×5×8	t	0.30						
	H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	t	0.30						
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	t	1.20						
	H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	t	1.10						
	H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	t	2.20						
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	t	4.20						
	H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	t	5.50						
	H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	t	1.30						
	H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	t	0.10						
	H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	t	0.10						
	H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	t	2.10						
	H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	t	0.90						
	溝形鋼	SS400 C-150×75×6.5×10	t	0.40						
	山形鋼	SS400 L-30×30×3	t	0.04						
	山形鋼	SS400 L-50×50×6	t	0.50						
	山形鋼	SS400 L-75×75×6	t	0.10						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	軽量リッ [°] 溝形鋼	SSC400 LC-75×45×15×2.3	t	0.50						
	軽量リッ [°] 溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	t	1.80						
	軽量リッ [°] 溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	t	7.80						
	軽量リッ [°] 溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×4	t	0.80						
	構造用鋼管	STK400 ○-267.4×9	t	1.30						
	建築構造用 角形鋼管	BCR295 □-200×200×9	t	0.20						
	建築構造用 角形鋼管	BCR295 □-200×200×12	t	0.80						
	建築構造用 角形鋼管	BCR295 □-250×250×9	t	3.50						
	一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-100×50×2.3	t	0.20						
	一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	t	0.10						
	一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	t	0.80						
	一般構造用 角形鋼管	STKR400 □-100×100×6	t	0.10						
	鋼板(切り板)	SS400 PL-4.5	t	0.70						
	鋼板(切り板)	SS400 PL-6	t	0.50						
	鋼板(切り板)	SS400 PL-9	t	2.30						
	鋼板(切り板)	SS400 PL-12	t	0.10						
	鋼板(切り板)	SS400 PL-16	t	0.05						
	鋼板(切り板)	SN490C PL-16	t	0.20						
	鋼板(切り板)	SN490C PL-19	t	0.50						
	鋼板(切り板)	SN490C PL-25	t	0.04						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=35	組	189.00						
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40	組	46.00						
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	組	329.00						
	トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=50	組	100.00						
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=40	組	77.00						
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=45	組	285.00						
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=50	組	312.00						
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=55	組	616.00						
	トルシア形高力ボルト	S10T M20 L=60	組	1,198.00						
	トルシア形高力ボルト	S10T M22 L=50	組	71.00						
	JIS形高力ボルト	F10T M12 L=35	組	6.00						
	普通ボルト	M12 L=30	組	372.00						
	普通ボルト	M12 L=35	組	1,695.00						
	アンカーボルト	SS400 M12 L=240	本	36.00						
	アンカーボルト	SS400 M16 L=480	本	40.00						
	鉄骨スクラップ 控除	H2	t	(1.50)						
	鉄骨工場加工組立	副資材共	t	32.80						
	工場溶接費	溶接6mm換算	m	1,148.00						
	鉄骨工場錆止め 塗料塗り	JIS K5674 2回塗り	m ²	1,814.00						
	鉄骨運搬		t	32.80						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	鉄骨建方	建方機械損料別途	t	32.80						
	鉄骨建方用揚重機		式	1.00						
	トルシア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 3,000本以上4,000本未満	本	3,098.00						
	JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満	本	6.00						
	軽量鉄骨加工取付け	母屋. 胴縁の類 一般 普通ボルト締共	t	10.40						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=2,000 材工共	本	2.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=2,500 材工共	本	2.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=2,600 材工共	本	1.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=2,700 材工共	本	4.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=2,800 材工共	本	8.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=3,000 材工共	本	3.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=3,100 材工共	本	4.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=3,200 材工共	本	4.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=3,400 材工共	本	22.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=3,500 材工共	本	4.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=3,600 材工共	本	20.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=3,700 材工共	本	4.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=3,800 材工共	本	7.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=4,000 材工共	本	5.00						
	JIS形ターンバックル付 フレース	SS400 M20 L=4,300 材工共	本	1.00						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
13)	屋根及びとい工事									
	(カフェ屋根)									
	屋根 シート防水屋根	高耐候性塩ビシート t1.2 断熱材:イソシアレート t25	m2	30.70						
	屋根 高压木毛セメント板	t25	m2	30.70						
	屋根立上り	高耐候性塩ビシート t1.2 鋼板 t0.4	m2	6.40						
	屋根立上り 高压木毛セメント板	t25	m2	6.40						
	屋根 樋	W450×H250, 550	m	6.00						
		高耐候性塩ビシート t1.2 鋼板 t0.4								
	屋根 樋 高压木毛セメント板	t25	m2	7.50						
	屋根 樋 唐草	高耐候性塩ビシート t1.2 鋼板 t0.4	m	6.00						
	屋根 樋 落し口	防塵網 75φ用	箇所	2.00						
	(事務室屋根)									
	屋根 シート防水屋根	高耐候性塩ビシート t1.2	m2	40.90						
	屋根 高压木毛セメント板	t25	m2	40.90						
	屋根立上り	高耐候性塩ビシート t1.2 鋼	m2	4.20						
	屋根立上り 高压木毛セメント板	t25	m2	4.20						
	屋根 樋	W450×H250, 550	m	3.60						
		高耐候性塩ビシート t1.2 鋼板 t0.4								

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	屋根 樋									
	高圧木毛セメント板	t25	m2	4.40						
	屋根 樋 唐草	高耐候性塩ビシート t1.2 鋼	m	3.60						
	屋根 樋 落し口	防塵網 75φ用	箇所	1.00						
	(屋根)									
	屋根 特殊かん合式平滑葺屋根	カラーガルバリウム鋼板 t0.4 @455 発泡ポリエチレン t0.4裏張	m2	452.00						
		バックアップ材:発泡ポリエチレン板 t40 アスファルトルーフィング 940								
	屋根 木毛セメント板	t25	m2	452.00						
	屋根 硬質木片セメント板	t18	m2	16.30						
	(A断面)									
	屋根 軒先 軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t1.0	m	20.70						
	屋根 軒先 軒先面戸	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	m	20.70						
	屋根 軒先 軒先水切	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	m	20.70						
	屋根 軒樋	W300×H150, 200 高耐候性塩ビシート 複層板 t1.6 アスファルトルーフィング 940	m	19.70						
	屋根 樋 軒先唐草	カラーガルバリウム鋼板 t1.0	m	19.70						
	屋根 樋 軒先面戸	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	m	19.70						
	屋根 樋 軒先水切	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	m	19.70						
	屋根 樋 頂部包み	カラーガルバリウム鋼板 t0.4	m	19.70						
	屋根 軒樋 落し口	防塵網 75φ用	箇所	2.00						

[illegible]

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
14)	金属工事									
	(外部)									
	外壁石貼部 取付金物	(標準詳細図)	m2	77.40						
	カフェ屋根 アルミ笠木	W=650 板材折曲げ ウレタン焼付塗装	m	28.90						
	カフェ屋根 アルミ笠木コーナー加工	加工費のみ	箇所	4.00						
	事務室屋根 アルミ笠木	W=250 板材折曲げ ウレタン焼付塗装	m	18.00						
	事務室屋根 アルミ笠木コーナー加工	加工費のみ	箇所	2.00						
	バス乗り場 壁 ガルバリウム鋼板	厚1.6	m2	57.20						
	バス乗り場 天井 ガルバリウム鋼板	厚1.6	m2	9.70						
	カフェ 天井 アルミパネル	厚1.5 B-2種	m2	5.70						
	厨房出口 ステンレス手摺	W=1,923 H=1,100手摺:SUS34φ 市柱:SUS 27.2φ (雑詳細 2)	箇所	1.00						
	裏口 ステンレス手摺	W=2,740 H=1,100手摺:SUS34φ 市柱:SUS 27.2φ (雑詳細 2)	箇所	1.00						
	裏口 ステンレス手摺	W=1,200 H=1,100手摺:SUS34φ 市柱:SUS 27.2φ (雑詳細 2)	箇所	1.00						
	屋根軒先 化粧金物	W=180	m	20.70						
	軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満	m2	24.30						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	(内部)									
	土間ホール壁石貼部 取付金物	(標準詳細図)	m2	6.10						
	ブラインドボックス	W150×H100 St-0.8, 塗装別途 (矩計図2)	m	17.20						
	軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	m2	8.60						
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	m2	1.70						
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m2	71.80						
	軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	m2	25.40						
	軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	m2	356.00						
	軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	m	21.30						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方 1000×1800	箇所	1.00						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方 750× 565	箇所	3.00						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方 900×2100	箇所	11.00						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方 1100×1370	箇所	1.00						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方 1100×1420	箇所	1.00						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方 1200×2100	箇所	2.00						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方 1500×1665	箇所	5.00						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方 1800×2100	箇所	1.00						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方 2800×2500	箇所	1.00						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方 3600×2100	箇所	1.00						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 四方 4720×2100	箇所	1.00						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方 5260×2100	箇所	2.00						
	軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 三方 5365×2450	箇所	1.00						
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	m2	74.70						
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m2	44.60						
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	m2	184.00						
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	m2	115.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	箇所	21.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150× 100mm ボート等切込み共	箇所	7.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200× 200mm ボート等切込み共	箇所	2.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 250× 250mm ボート等切込み共	箇所	2.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 200mm ボート等切込み共	箇所	4.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 250mm ボート等切込み共	箇所	2.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm ボート等切込み共	箇所	1.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 350× 350mm ボート等切込み共	箇所	1.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 400× 350mm ボート等切込み共	箇所	1.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 500× 400mm ボート等切込み共	箇所	1.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 650× 600mm ボート等切込み共	箇所	4.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700× 650mm ボート等切込み共	箇所	4.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900× 900mm ボート等切込み共	箇所	6.00						
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1050× 650mm ボート等切込み共	箇所	3.00						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
g	ガラス									
	(外部)									
	フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m2	0.30						
	フロート板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m2	0.90						
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m2	18.30						
	複層ガラス	FL5+A6+FL5 特寸 4.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m2	16.30						
	(AD-1)									
	複層ガラス	LF5+A6+FL5 W1,200×H 2,450×4枚	式	1.00						
		TP6+L30+TP6 W1,239×H 2,450×3枚								
		TP6+L30+TP6 W 384×H 2,850×1枚								
		TP6+L30+TP6 W 900×H 2,100×1枚								
		TP6+L30+TP6 W 900×H 750×1枚								
		TP6+L30+TP6 W 663～1,200×H 2,450×1枚								
	(AD-2)									
	複層ガラス	LE5+A6+FL5 W1,250×H 2,400×2枚	式	1.00						
		LE5+A6+FL5 W1,250×H 285×2枚								
		LE5+A6+FL5 W 500×H 2,850×1枚								
		LE5+A6+FL5 W1,088×H 2,850×6枚								
		LE5+A6+FL5 W1,025×H 2,850×1枚								
		LE5+A6+FL5 W 166～816×H 2,850×1枚								

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
18)	内外装工事									
	(外部)									
	天井	タイフ 2(ハアス)0.8FK 厚 6								
	けい酸カルシウム板張り	目透かし	m2	24.30						
	(内部)									
	床	無 地 厚さ2.5 一般床								
	織布積層ビニル床シートFS	熱溶接工法	m2	50.10						
	厨房床 複合ビニル床シート	厚さ2.5 厨房用 水廻り								
		熱溶接工法	m2	14.40						
	便所床 複合ビニル床シート	厚さ2.5 防臭抗菌 水廻り								
		熱溶接工法	m2	25.00						
	床 複合ビニル床シート	厚さ2.0 木調	m2	137.00						
	床 複合ビニル床タイル	厚さ3.0 木調	m2	15.50						
	床 複合ビニル床タイル	厚さ3.0 石調	m2	128.00						
	床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループ バイル								
	天然木化粧複合	一般事務室用	m2	13.50						
	フローリングボード張り	C種下張り無 厚12 なら	m2	13.30						
	床 構造用合板	厚さ12	m2	33.70						
	床 構造用合板	厚さ15	m2	5.20						
	畳敷き	C種 畳表C2 柄へりHt								
		畳床PS-C20	枚	12.00						
	事務室床 OAフロア	H=50	m2	13.50						
	ビニル幅木	高さ60	m	223.00						
	壁 せっこうボード(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地								
		下地張り	m2	144.00						
	壁 せっこうボード(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地								
		下地張り 下張GB-R 厚12.5共	m2	5.40						
	壁 せっこうボード(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地								
		継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m2	469.00						

[illegible]

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
19)	仕上ユニット工事									
	(外部)									
	天井 木ルーバー	W 20×H200 @400	m2	27.70						
	和室縁側 床杉板	t15 150×1,820	m2	8.60						
	和室縁側 框杉板	H=150 t15 150×1,820	m	10.30						
	郵便ボックス	390×295×150 ステンレス (SUS304)HL (雑詳細図 2)	箇所	1.00						
	消火器ボックス	露出ボックス	箇所	2.00						
	ゴミ庫		箇所	1.00						
	プロパンボンベ庫 基礎		箇所	1.00						
	室外機基礎		箇所	1.00						
	汚水槽		箇所	1.00						
	受水槽基礎		箇所	1.00						
	(内部)									
	土間ホール縁側 床杉板	t15 150×1,820	m2	5.20						
	土間ホール縁側 框 杉板	H=150 t15 150×1,820	m	6.00						
	ベネシアブライト	スラット幅25 横型ギア式 アルミ製	m2	58.40						
	TL-1用 ロールスクリーン	1210×1264.6 W=100 t=25ポ ストフォーム	箇所	1.00						
	ライング 天板	(トイレ詳細図)	m	15.20						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	ライニング天板	W=250 t=25ホ ストフォーム (トレ詳細図)	m	0.80						
	ライニング天板	W=350 t=25ホ ストフォーム (トレ詳細図)	m	0.60						
	大会議室スライティングウォール	W7570×H2800 クロス別途 (スライティング詳細図)	箇所	1.00						
	スライティングウォール部 吊金物	H=200 収納部 7.60m C-100×50×20 ×2.3 振止め:9φ@400	箇所	1.00						
		H=200～1200 直線部 8.80m C-100× 50×20×2.3 振止め:9φ@900								
	男子WC トイレブース	W(2750+850*2+700+800)×H2700 扉3か所 表面:メラミン (トレ詳細図)	箇所	1.00						
	女子WC トイレブース	W(2650+850*2)×H2700 扉2か所 表面:メラミン (トレ詳細図)	箇所	1.00						
		W(3200+850*2)×H2700 扉2か所 表面:メラミン (トレ詳細図)								
	男子WC 隔てブース	W700×H2700 表面:メラミン (トレ詳細図)	箇所	1.00						
	授乳室 ブース	W(2900+775)×H2700 開口有 (平面詳細図1・展開図1)	箇所	1.00						
	WC ベビースチア		箇所	3.00						
	多目的WC 多目的シート		箇所	1.00						
	多目的WC フィットティングボード		箇所	1.00						
	便所手摺	小便器用	箇所	1.00						
	便所手摺	可動	箇所	1.00						
	便所手摺	L型	箇所	1.00						
	土間ホール壁 木ルーバー	W 20×H200 @400	m2	12.40						
	土間ホール天井 木ルーバー	W 20×H200 @400	m2	115.00						
	厨房 鏡	W300×H450	箇所	1.00						
	カフェ 鏡	W300×H800	箇所	1.00						

費目	工種	細目	単位	当初設計			変更設計			備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	多目的WC 鏡	W600×H900	箇所	1.00						
	WC 化粧鏡	W450×H1000	箇所	4.00						
	湯沸室目隠し 竹壁	W1900×H2100 @200 (展開図3)	箇所	1.00						
	授乳室 カーテンレール	壁付	m	1.50						
	授乳室 カーテン	W750×H2000 片引き	箇所	2.00						
	便所 洗面カウンター	W1500×D500 2穴 人工大理石 (トレ詳細図)	箇所	2.00						
	授乳室 流し台	L=1000 (平面詳細図1)	箇所	1.00						
	給湯室 流し台	L=1200 (平面詳細図2)	箇所	1.00						
	調理室 調理台	W2100×D900×H700～850 天板:SUS430, ステンレスシンク (家具図1)	箇所	1.00						
	調理室 調理台	W1800×D900×H800 天板:SUS430, ステンレスシンク (家具図1)	箇所	1.00						
	調理室 ステンレステーブル	W1200×D600×H900 天板:SUS430 (家具図1)	箇所	1.00						
	調理室 流し台	W1190×D600×H900 天板:SUS430, ステンレスシンク (家具図1)	箇所	1.00						
	カフェ 座面	W(5500+3100)×D620×H400 座面:集成材 下地共(矩計図3)	箇所	1.00						
	カフェカウンター	W(3235+1670)×D500×H750 天板:ナラ練付合板ウレタン塗装 スイングドア共	箇所	1.00						
	カフェテーブル	W3365×D500×H900 天板:ナラ練付合板ウレタン塗装	箇所	1.00						
	消火器スタンド		箇所	4.00						
	消火器ボックス	埋込ボックス	箇所	1.00						
	(サイン)									
	M02 タイトル名称サイン	W1000×H150 透明出力シート (両面印刷)	箇所	1.00						
	M03 カフェ名称サイン	W2800×H500 ポリエステル麻	箇所	1.00						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

椿市地域交流センター建設工事

〈現場説明書〉

1. 本工事は、総務省の補助を受け実施する事業である。
 - ・本工事については、「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編 国土交通省大臣官房 官庁営繕部監修制定）の最新版等の基準及び法律を遵守すること。
2. 安全管理について
 - ・本工事は、建築主体工事・電気設備工事・機械設備工事の三業者にて作業を行うため、業者間の打合せを十分に行い、施工すること。
 - ・工事車両等の搬入出は、児童の登校時間帯・下校時間帯を考慮して行うこと。
3. 工程管理について
 - ・工期内に工事を竣工させること。止む得ない場合を除き、工期延長はできないものとする。
 - ・工程会議を週1回程度行い、工程が遅れないようすすめること。
 - ・材料承認願、施工計画書等を速やかに提出し、工期が遅れないよう注意すること。
 - ・隣地で認定こども園の新築工事を行っているので、協力して工事をすすめること。
4. その他
 - ・施工計画書・材料承認等の必要書類は、早急に提出し承認を得てから施工を行う事。
 - ・外注計画書・下請負通知書・施工体制台帳は、契約後、速やかに提出すること。